

ข้อกำหนดการดำเนินงาน
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สทศ.” มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

การดำเนินงานตามพันธกิจของ สทศ. ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้มีระบบการตรวจสอบภายใน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ. ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน การรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงาน ก.พ.ร. และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกปี และทุกสามปี สทศ. จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ที่กำหนดให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามปี เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทำไว้ โดยการประเมินผลการดำเนินงานต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร โดยคัดเลือกสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลกิจกรรมของสถาบันมาทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของ สทศ. ในรอบสามปี สทศ. จึงจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ได้ผลการประเมินประสิทธิผลและผลกระทบการดำเนินงานของ สทศ.
- ๒.๒ เพื่อให้ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สทศ.
- ๒.๓ เพื่อให้ได้ผลการประเมินการพัฒนาองค์กรของ สทศ. ในบทบาทที่เป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
- ๒.๔ เพื่อให้ได้ผลการประเมินการบริหารงานของ สทศ.
- ๒.๕ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา สทศ. ไปสู่ระดับนานาชาติ

๓. ขอบเขตการศึกษา

๓.๑ ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ดังนี้

- ๓.๑.๑ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สทศ.
- ๓.๑.๒ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของ สทศ.

- ๓.๑.๓ การพัฒนาองค์กรของ สทศ.
- ๓.๑.๔ การบริหารงาน นวัตกรรม และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ๓.๑.๕ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ สทศ.
- ๓.๑.๖ การนำผลประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินสามปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) สู่การปฏิบัติ
- ๓.๑.๗ อนาคตภาพ สทศ. เทียบเคียงกับ Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB) ประเทศสิงคโปร์ ภายใน ๕ ปี
- ๓.๒ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของ สทศ. โดยระบุกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่นำมาใช้ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการประเมิน
- ๓.๓ จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนา สทศ. ให้เทียบเคียงกับ Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB) ประเทศสิงคโปร์ ภายใน ๕ ปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สทศ.
- ๓.๔ นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีหรือแนวทางการประเมินการดำเนินงานรูปแบบต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ สทศ. เพิ่มเติมได้

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘

๕. งบประมาณ

- งวดที่ ๑** เสนอแผนการดำเนินการโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๑ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
 - ๑.๒ กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสม
 - ๑.๓ แผนการเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน
 - ๑.๔ บริหารจัดการและดำเนินงานได้ผลสำเร็จตามแผน
 - ๑.๕ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินความสำเร็จ
- งวดที่ ๒** เสนอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนของโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
- งวดที่ ๓** เสนอ (ร่าง) รายงานประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
- งวดที่ ๔** เสนอรายงานประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ฉบับสมบูรณ์

๖. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

สทศ. จะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับงานส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับผลงานจ้างได้ตรวจรับผลงานแล้ว โดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวม ๔ งวด ทั้งนี้ หากผู้รับงานไม่สามารถส่งผลผลิตตามงวดงานที่กำหนดได้ครบถ้วน สทศ. จะปรับลดเงินค่าจ้างลงตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่กำหนด ในแต่ละงวดงาน

รายละเอียดของงวดเงินมีดังนี้

งวดเงิน/ผลงาน	ระยะเวลาที่กำหนด	ค่าจ้าง
งวดเงินที่ ๑ เสนอแผนการดำเนินการโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗	ภายใน ๓๐ วันนับจากวันทำสัญญา	ร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด
งวดเงินที่ ๒ เสนอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนของโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗	ภายใน ๙๐ วันนับจากวันทำสัญญา	ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด
งวดเงินที่ ๓ เสนอ (ร่าง) รายงานประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗	ภายใน ๑๕๐ วันนับจากวันทำสัญญา	ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด
งวดเงินที่ ๔ เสนอรายงานประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒๐ เล่ม พร้อมบันทึกลงในแผ่นซีดีจำนวน ๕ แผ่น	ภายใน ๒๑๐ วันนับจากวันทำสัญญา	ร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด

๗. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

๗.๑ ผู้รับงานจะต้องจัดส่งผลงานให้ สทศ. ตามงวดงานที่กำหนด ในกรณีที่ผลงานเป็นเอกสารหรือรายงาน ที่ปรึกษาต้องส่งผลงานจำนวน ๕ ชุด/งวดงาน และเมื่อแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามความเห็นของสทศ. แล้ว ผู้รับงานจะต้องส่งผลงานดังกล่าวจำนวน ๓ ชุด/งวดงาน พร้อมกับ e-File ให้กับ สทศ.

๗.๒ ผู้รับงานจะต้องรับผิดชอบความสมบูรณ์ของผลงานตามโครงการดังกล่าว บรรดาข้อมูลและเอกสารใดๆ ที่ผู้รับงานได้รับหรือรับทราบจาก สทศ. และผลงานของโครงการที่ส่งมอบให้ สทศ. ผู้รับงานจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สทศ.

๗.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของผู้รับงาน จะต้องเป็นไปตามงวดงานและงวดเงินที่กำหนด ซึ่งผลผลิตในงวดงานต้องผ่านการตรวจสอบผลงานจากคณะกรรมการตรวจรับผลงานแล้ว